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1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wymagania dotyere wykonania
i odbioru rob6t budowy przydomowych biologicznychzgszczalnisciekdw na terenie Gminy

Czarnocin.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipretargowy przy zleceniu

realizacji wymienionych robaot.

1.3. Zakres robot obych w specyfikacji technicznej.
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy calorob6t niezkdnych do wykonania

przedmiotowego zadania budowlanegoeblgh dokumentagjtechnicza.

1.4. Ogdélne wymagania dotygz robot.

Zamawiajcy przekae Wykonawcy lis mieszkacow, u ktérych maj by¢ zamontowane
przydomowe biologiczne oczyszczalnéeiekdw oraz jeden komplet dokumentacji projektowej
z kompletem uzgodnie jak rownie specyfikaog techniczm dla przydomowych oczyszczalni
w gospodarstwach indywidualnych.

Przed przysipieniem do realizacji robot budowlanych nglezakaczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okedone w dokumentacji projektowej i niniejszej spekatiji. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jak&: wykonania robot oraz za ich zgodrioz dokumentagj projektowvs,
dokumentami zgtoszenia rozpecm robot, uzgodnieniami braowymi oraz specyfikagj
technicza. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczmaz ewentualne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcyostanczesé kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby w jednym z nich g obowizujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie mze wykorzystywa biedow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiagbwiadomé Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnie

W przypadku rozbienosci opis wymiarow przedmiaru waiejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie materiatyyte do robot winny mie swiadectwo dopuszczenia wydane

przez uprawnione jednostki.



W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z kartami katalogowymi
proponowanych uegzen, dokumentagj techniczg lub specyfikag techniczia i wptynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, materiaty takiedy niezwtocznie zagpione innymi,

a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowgzany jest zn@ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktérgakikolwiek sposdb zwizane g z robotami.
Wykonawca bdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tydw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot. Wykonawealzie przestrzegat praw patentowychedbie w peni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagarawnych odnénie wykorzystywania
opatentowanych ugdzer lub metod i w sposob qgty bedzie informowa Inwestora o swoich

dziataniach przedstawigj kopie zezwolg i inne odn@ne dokumenty.

2. Materiaty
2.1. Rurocigi i armatura

Kanat grawitacyjnysciekdéw surowych naley wykona z rur PVC. Naley zastosowarury
PVC o srednicy Dn = 110 i 160mmygé¢zone uszczet(kgumows. Do budowy kanatu ttocznego
nalezy zastosowarury z PE osrednicy Dn 40mm. KanatciekOw oczyszczonych néaig wykona
z rur z PVC cérednicy Dn 110 oraz 160mm.

Materialy wyte do wykonania przewoddéw nie powinny dieidocznych uszkodzena
powierzchni zewegirznej - wymiary i tolerancje winny lByzgodne z odpowiednimi normami.

Uszczelki powinny mié& powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw i wypidki.

2.2. Oczyszczalnigciekow ze ztaem biologicznym i komarosadu czynnego .

Reaktory powinny by wykonane jako zbiorniki monolityczne z polietylewaysokiej
gestosci PEHD formowanego metadrozdmuchu lub inp metod wykonania zbiornika w tej
samej klasie jakéci zapewniajca tym samym nieprzepuszczako wody, odpornéé
mechanicza na obcizenie gruntem, dekompresjuderzenia i odporrig& na substancje agresywne
w sciekach, na zmiany temperatury oraz pestabilngs¢ w gruncie. Musz by¢ wyposaone
w filtr doczyszczajcy gwarantujcy zatrzymanie zawiesin pogizy czscig beztlenow i tlenowg
oraz na odptywie z reaktora. Reaktor musi posiguadziat komog gnilng, ztoze biologiczne i
komor osadu czynnego, tatwo deghe wiazy z pokrywami zapewnagymi szczelné¢ dla
wyeliminowania wydostawania ¢sigazéw fermentacyjnych (pokrywa z uszczelfjumows na

wlocie i wylocie sciekéw), oraz oddzielny kréciec do wentylacji wysgk Dobor pojemnéci



osadnika uzalaiony jest od liczby #ytkownikow i musi by zgodny z dokumentagcprojektowny
dla kazdej oczyszczalni.
Studzienki rozdzielcze natg wykona jako monolityczny cylinder.

Dren& rozsczapcy przewidziano z rur PVC. Nalg zastosowa rury PVC o srednicy
Dn 110mm, 4czone bez uszczelki gumowej. W drenach musz wykonane poprzeczne nacia
zmiennej wysokeci (powodujcej rownomierne rozszanie na catej diugai drenu). Dreny
nalezy uktada w kolejnasci tak, aby poszczegdlny typ drenéw wzdaj z nitek drenau stanowit
33% cihgu (kolejnas¢ uktadania drenow: 1 z niecly 63mm, 2- z nieck 53mm, 3- z niecly
43mm), co zagwarantuje réwnomierne abenie drenau. Poszczegollne nitki drena naley
uktad& w odlegtosci minimum 150cm od siebie na catej diégn

Dopuszcza si oczyszczalniesciekw posiadace zgodné z nornyg PN-EN 12566-
3+A1:2009 potwierdzone raportem zgodnym z npiaN-EN 12566-3+A1:2009, wystawionym
przez laboratorium notyfikowane przez Komisguropejsk. Zamawiagcy nie dopuszcza
mozliwosci wykonywania bada przez laboratorium akredytowane, a jedynie potdenych
przez laboratorium notyfikowane. Wszystkie badanm zgodné& z normy PN-EN 12566-
3+A1:2009 musz by¢ wykonane wyicznie w laboratorium notyfikowanym przez Komgisj
Europejslg zgodnie z Rozpogrzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp2@04 roku (Dz.
U. Nr 195, poz. 2011). Jakdurzadzen oczyszczalni powinna kbyobjeta min. 10-letrd gwarancy
producenta, natomiast pozostate elementy oczysucAatudzienki itp) aprobat techniczi
wydary przez |IG. Do deklaracji zgodngci nalezy dokczyé wyniki bada potwierdzone przez
notyfikowane laboratorium.

Montaz poszczegoélnych ugdzer winien by zgodny z DTR producenta.

2.3. Przepompownigciekdéw surowych i oczyszczonych.

Przepompownie sciekow surowych i oczyszczonych wykd@najako pompownie
monolityczne z polietylenu o srednicy 425 Ilub 600 z pomp o parametrach;
Q =6m3/h; H = 10,0m, wirnik typu Vortex.

2.4. Wentylacja wysoka
Konstrukcja reaktora biologicznego powinna ufivsia¢ podiczenie przewodu wentylaciji
wysokiej. Obiekt oczyszczalni nale wyposay¢ w wentylacg wysolq oraz pion kanalizacyjny

o srednicy Dn =110mm, ktoregérednica nie mee by redukowana na catej jego diugn. Gazy



pochodace z fermentacji naky odprowadzi przez wentylagj wyprowadzog ponad dach

budynku min. 0,6m ponad gérkrawedz najwyzej potazonego okna.

2.5. Drena rozgiczapcy

Rury drenau rozgczapcego powinny b§ utozone jak najptyce] (dla zapewnienia
warunkow tlenowych pod dresam), nacgiciami na bok na warstwie wspomagag
z piasku o grubii 30cm, a nagpnie na 30cm warstwie kruszywa nie ulegapo lasowaniu np.
ttuczen granitowy frakcji 16 - 32mm ze spadkiem 1+0,5%.lé¥q je obsypa 10cm warstw
kruszywa nie ulegagego lasowaniu np. ttuczegranitowy frakcji 16 - 32mm, oraz przykry
geowtdkning gestosci 90 - 100g/m2. Kada nitka drenau musi by podhczona oddzielnie do
studzienki rozdzielczej, a kda nitka drenau musi kaczy¢ sig kominkiem wentylacyjnym

zapewniggcym wentylact drenau.

2.6. Materiaty na podsygkurocigu
Materiatem stosowanym na podsypgRowinien by piasek drobno luksrednio ziarnisty

spetniajcy wymogi normy PN-79/B-06711 - Kruszywa mineral@eubacs¢ podsypki - 10cm.

2.7. Materiaty na obsygkrurociagu

Obsypka rur musi ky wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i mtghkzeniu
wykonanego posadowienia rurggu. Obsypka musi wynasmin. 0,30m po zagzczeniu.
Nalezy wykona ja materiatem identycznym jak podsypkib gruntem rodzimym.

Wymagany stopi@ zag:szczenia wg odrimych normatywow. Zasygknaley wykona
w sposoOb zalmy od wymaga struktury nad ruroggiem, mae ona by wykonana gruntem

rodzimym.

2.8. Beton
Beton wyty do wykonania elementéw betonowych orathetowych powinien odpowiada
wymaganiom normy PN-EN-206-1.

2.9. Materiaty elektryczne
Budowa przydcza kablowego YKY 3 x 2,5mm2 z istrdepj instalacji zalicznikowej danej

posesji do miejsca lokalizacji przepompow#giekOw oraz oczyszczalni. Ponadto pgryle naley



zabezpieczy odpowiednim raénicowo-pgdowym z zabezpieczeniem nagigowym. Monta
pompy naley wykona zgodny z DTR producenta.
Wszelkie zmiany materialdw i wdzen zastosowanych do budowy przydomowych

oczyszczalngciekow wymagaj zgody projektanta.

3. Urzadzenia

Jako urzdzenia przewidziano dostawd producenta kompletnych oczyszczalniekow,

oraz dostawinnych materiatow i urdzen, niezlednych do realizacji przedmiotu zamdwienia.

4. Sprzet

Sprzt niezledny do wykonania zakresu prac elgch szczegotow specyfikacy techniczi

to:

- koparki,

- zurawie budowlane,

- spycharki,

- sprzt do zagszczania gruntu,
- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyii, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wd@iwosci wykonywanych rob6t montawych jak i przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkwytadunku
materiatéw, sprau itp.

Liczba jednostek wydajri@i sprztu powinna gwarantowa przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami olkglnymi w specyfikacji technicznej, w terminie przea&ianym umovy.

Sprzt powinien by stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

5. Transport i sktadowanie.
5.1. Transport rur, ksztattek, studzienek orazikabl

W zaleznosci od dilugasci dostarczanych odcinkéw nale stosowéa samochody
skrzyniowe. Przy odcinkach diszych o wgcej niz 1m od diugaéci skrzyni tadunkowej nafsy
stosowé@ przyczepy cokotowe. Natg chront rury przed uszkodzeniami pochadymi od
podiaza, na ktorym s przewaone, od zawiesi transportowych, stosowania nigoitaych

narzdzi i metod przetadunku.



Na srodkach transportowych rury powinny dywtozone na podkiadach drewnianych
stanowjcych rowne podize, o szerokéci nie mniejszej od 0,1m i w odgiach 1 do 2 metrow
z zabezpieczeniem przed przesuwaniem i przetacraNif/soka¢ sktadowania rur nie nie by
wicksza nz 2m. Kace rur winny by zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wktadkami.
Studzienki kanalizacyjne naigtransportowé zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.

5.2. Transport kruszyw oraz materiatéw izolacyjnych

Przewaenie kruszyw i piasku nie@ odbyw& si¢ przy wykorzystaniu dowolnych
dostpnych srodkéw transportu zapewnigjych ich racjonalne wykorzystanie oraz zabezpieezen
przewaonych materiatdw przed nadmiernym zanieczyszczetibraawilgoceniem.

Powyzsze zasady obowaujg rowniez przy przewaeniu materiatow izolacyjnych.

5.3. Transport mieszanki betonowe]

Do transportu mieszanki betonowej mgle uzy¢ srodkéw transportu do tego
przeznaczonych lub w przypadku ich braku - malezy¢ takich srodkéw, ktdre nie spowodal
segregacji skladnikéw, zmiany skiadu mieszanki, i@yszczenia mieszanki, naemia na

temperatury przekraczgje granice okr&one wymaganiami technologicznymi.

5.4. Transport ugdzen technologicznych

Zbiornik oczyszczalni transportowany jest w cabsamochodem ¢tarowym. Zatadunek
i wytadunek naley przeprowadzarecznie lub przy pomocy dvigu o odpowiedniej nénosci
z wykorzystaniem uchwytow transportowych.

Prace zatadowcze i transportowe agl@rzeprowadzi zgodnie z odnénymi przepisami
BHP. Niedopuszczalne jest zrzucanie zbiornika ztfguimy transportowej, przetaczanie po
nierownasciach, jak réwnig przemieszczanie np. przy pomocy spychacza. Transpokonuje
zazwyczaj producent, jake posiada odpowiednie do tegamdki.

Pozostate urddzenia technologiczne mioa przewozi dowolnymi srodkami transportu
dostosowanymi do gabarytu i egaru przewaonych wyroboéw. Tu rownie obowhzuje
zabezpieczenie przewonych uradzen przed uszkodzeniem i przemieszczaniem. $trzy
tadowaniu, przewgeniu i roztadowywaniu wszystkich materiatdw nglezachowa aktualne

przepisy o transporcie drogowym oraz BHP.



5.5. Sktadowanie

Rury PVC i PE dostarczane s1a plac budowy zapakowane na paletach, a ksztattki
w skrzyniach lub paczkach powlekanych 4olRury o wekszych srednicach nie zapakowane
w paczki powinny b§ roztadowywane pojedynczo z zachowani€madkdw ostranosci.

Rury PVC i PE powinny hyyzmagazynowane na powierzchni poziomej, warstwave)
dolna warstwa musi léyzabezpieczona przed ich rozsionem s¢. Rury kielichowe powinny by
uktadane na przemian koowkami - kielichami.

Zaréwno pietcienie uszczelnigge, jak i manszety - gtzki rurowe oraz smar powinny
by¢ przechowywane w swoich kontenerach w ciemnym idaogan miejscu (promienie
ultrafioletowe pogarszajich wartasci wytrzymatasciowe).

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykwyyzej wymienione materiaty brezentem,
by uchroné je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiejgenatury.

Rury powinny by roztadowane przy pomocyzaigu, koparki lub widtaka. W tym celu
nalery uzywaé paséw neénych - wzadnym przypadku nie nale uzywaé rur stalowych. Palety na
placu budowy ukfadamy na utwardzonej ziemi tak, &®ki nosne palet nie zapadaty esi
w gruncie. Palety uktadamy w pewnej odlegto od siebie tak, by nie utruddigdzniejszych
manewréw tymi paletami. Przy skladowaniu pojedymrtegztuk rur, trzeba zwracawag, by bosy
koniec rury nie dotykat bezgoednio ziemi (szczegdlnie rury z uszczelnienieniysetanowym).
Ksztaltki powinny by ustawiane bezgaednio na podtzu kielichami w doét.

Studzienki nalgy sktadow& zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy.
Kruszywa i zwir nalezy sktadow& na utwardzonym i odwodnionym podto Naley je

zabezpieczy przed zanieczyszczeniem.

6. Wykonanie robot.
Wszystkie prace i roboty budowlane madzy¢ wykonane przez osoby posiagiajch

stosowne uprawnienia, umgajosci i doswiadczenie.

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robot wykonawca zobawany jest do przedstawienia
niezlednych uzgodnie uzytkownikom. Naley rowniez uzgodné okresowe zagia i zamkngcia
drég oraz dojazdéw do posesji i ewentualnie je zpieezy.

W przypadku zblienia do istnigjcego uzbrojenia podziemnego na trzy dni przed
rozpoczciem w tym rejonie rob6t natg zgtost ten fakt odpowiedniemu gestorowi i uzgodni



Sposob jego zabezpieczenia. Prace w strefie epyptego uzbrojenia podziemnego rale
wykon& recznie, bez #ycia sprztu zmechanizowanego oraz powinnyébgrowadzone pod
nadzorem osoby uprawnionej przez zdeapcego tym uzbrojeniem.

Przed przysipieniem do robét wykonawca uwzgdhi wszystkie wymagania wynikgje z

uzgodni@ brarzowych.

6.2. Wymogi ogolne
6.2.1. Ochrona wiasrei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroninstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia
podziemne, takie jak rurami, kable itp. W obowizku jego jest ustalenie uzbrojenia podziemnego

w obrebie prowadzonych robat.

6.2.2. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy engwca bdzie
podejmowé wszelkie niezbdne kroki majce na celu stosowanieg¢sdo przepisOw i norm
dotyczicych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oragdzie unika
ucigzliwo sci dla 0s6b i otoczenia budowy, a wynik@jch ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgll na: lokalizagy baz,
warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazddwya czas budowy.
Srodki ostr@nosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem gleby, zbiornikéw i ciekdw wyein
- zanieczyszczeniem powietrza,
- mazliwo $ci powstania pzaru.
Wykonawca ma obowrzek doprowadzenia do stanu pierwotnego powierzdemenu po

zakaiczeniu robot.

6.2.3. Bezpieczestwo i ochrona zdrowia

Podczas realizacji robot wykonawcacdhie przestrzega przepisOw dotycgrych
bezpieczastwa i ochrony zdrowia. W szczegbbw wykonawca ma obowzek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.



Wykonawca zapewni idalzie utrzymywa wszelkie uradzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieamdwa publicznego. Uznaje ¢si ze wszelkie koszty zwrane
z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione

w cenie kontraktowe)j.

6.2.4. Odpowiedzialng za prowadzone roboty.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia
uzyte do robét od daty rozpogda do wydania przez Inwestora potwierdzenia idto#ezenia.
Wykonawca bdzie utrzymywa wykonane obiekty do czasuiamwego odbioru.
Utrzymanie powinno by prowadzone w taki sposob, aby obiekty lub ich ety bylty sprawne

przez caty czas do momentu odbioruéawego.

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne naky wykona zgodnie z norm PN-83/8836-02Przewody podziemne,
roboty ziemne oraz PN-68/B-06050-roboty ziemne ldaoe, wymagania w zakresie wykonania
i badania przy odbiorze. Dla wykonania kanatu pidei@no wykopy liniowe oscianach
pionowych i umocnionych.

Wykop powinien by rozpoczty od najniszego punktu, aby zapewngrawitacyjny
odptyw wody z wykopu po jego dnie. Wymiar wykopuwnien zabezpiecza swobodig
przestrzé na prace ludzi, przy uwzglnieniu szerokéci elementow rozpieragych.

Deskowanie powinno wystawgponad teren co najmniej na 15cm i zabezpieqraed
wpadaniem do wykopu gruntu lub innych przedmiot®ecowanie rozpér szalunku powinnody
tak wykonane, aby uniemliwione byto ich opadanie w dét. W odlegtoiach nie wgkszych ni
20m powinny by wykonane awaryjne wygia z dna wykopu. Pogpianie wykopdw wgcej niz o
0,5m mae odbywa si¢ dopiero po deskowanigician. Rozbieranie umocrienozna wykonywa
za kadym razem na wysok@ nie wiksz niz 0,5m. Przy wykonywaniu zabezpieczegdiaan
wykopu pracownicy powinni wykonywaich obudow wytacznie z zabezpieczonej @i
wykopu. Wykonywanie wykopu powinno odbyivaie bez naruszenia naturalnej struktury gruntu
dna wykopu. Dno wykopu powinno dyéwne i wykonane ze spadkiem . W rejonie wgstvania
istniegcego uzbrojenia podziemnego malewykop wykonyw& recznie, zgtaszap przed

przysgpieniem do robdt u odpowiedniego Wiiciela uzbrojenia. Odkryte przewody nate



zabezpieczy zgodnie z przepisami. Przed igmiem kanatow w dnie wykopu naile wykona

podsypk piaskows grubasci 10cm.

6.4. Roboty montaowe
6.4.1. Monta urzadze i instalaciji.

Przystpujac do montau oczyszczalni naly wytyczy¢ miejsce posadowienia. Morita
oczyszczalni przebiega negtijaco:
1. Przygotowa wykop o wymiarach o 20cm szerszy od wymiaru noiniego oczyszczalni i
gtebokaosci wynikajacej z trzech wymiarow ( gbokos¢ potazenia rury kanalizacyjnej + wysoko
zbiornika oczyszczalni + 10cm.)
2. Na dnie wykopu wykortgpodsypk grubasci ok. 10cm. z piasku, wypoziomowg i zagScic.
3. Wstawt zbiornik oczyszczalni do wykopu pagtajac, aby otwor wlotowy sciekdbw w
oczyszczalni byt umieszczany naprzeciw rury dopz@ace]j scieki.
4. Pohczy¢ oczyszczalni z kanalizagy doprowadzajca scieki oraz z odptywem wody
oczyszczonej.
5. Zbiornik oczyszczalni wypetiwoda do wysokaci odptywu.
6. Piaskiem wykonapierscien wokot zbiornika oczyszczalni o gruoi ok.10cm do wysokéci
rury odprowadzajcej wodk oczyszczog Pozostat czes¢ wykopu uzupetréi gruntem rodzimym.
7. Zamontowé nadstawk wyroéwnujca zbiornik oczyszczalni z poziomem gruntu
8. Zamontowa pokrywe oczyszczalni.
9. Uporzdkowa teren wokot oczyszczalni.

10.Uporzdkowa teren wokot zbiornika.

6.4.2. Monta rurociggow i kabli podziemnych

Przy montau rur w wykopie nalgy sprawdzé od strony wewetrznej ich powierzchni
celem wykluczenia ewentualnych uszka@lzBrzed monteem naley posmarowa kielich i bosy
koniec rury smarem nie niszgzm elementéw z gumy i PVE w celu utatwienia monga.

Przy opuszczaniu przewodow na dno wykopu oraz prmjanie kierunku rur becych
nalezy zwrdcic uwag, by nie dopdéci¢ do przekroczenia minimalnego promienia vepia.
Sposob montal przewoddéw powinien zapewsiatrzymanie kierunku i spadkéw. Odchylenie osi
utozonego przewodu od ustalonego kierunku nie powinzalpacza 0,01m. Monta studzienek

kanalizacyjnych powinien ldyzgodny z wytycznymi budowlano konstrukcyjnymi pucéenta.



Kabel energetyczny nalg utozy¢ w ziemi na gtbokosci min. 70cm, oznaczyfoliag o
grubasci min. 0,5mm i szerok&ci 20cm. Skrzyowania kabla z innym uzbrojeniem podziemnym i
w jezdni wykon& ostaniagjc kabel rug PVC F 75. Zdcze kablowe nalgy wykonywa z instalacji

zalicznikowej..

6.5. Wymogi kacowe

Po zakaczeniu robdot montawych oczyszczalni wykonawca zobawany jest do
wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawoaejz odpowiednich protokotéw z bada
Ponadto Wykonawca wykona rozruch oczyszczalni (@dawkzruchowa biopreparatu) oraz

przeszkoli aytkownikdw w eksploatacji oczyszczalni.

7. Kontrola jakosci robot.
7.1. Kontrola i badania przed przysieniem do robot.

Przed przysipieniem do robot wykonawca powinien wykérizadania materiatow .

7.2. Kontrola, badania i pomiary w czasie wykonyiaaobot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakowykonania oraz zgodrg wykonania
z dokumentagj projektows i specyfikacy technicza.

Prace naley wykona& uwzgkdniajgc przepisy i normy oraz zasady obemijace przy
wykonawstwie robot budowlanych. W trakcie realizaprac naley zachowé niezlzdne
zabezpieczenia i wykorzystasrodki zapewnigce utrzymanie zgodnego z obagaujacymi
przepisami BHP.

Zakres badaniezlzdnych do wykonania obejmuije:

- Sprawdzenie zgodrai z dokumentagj projektowy,

- Sprawdzenie zgodrai materiatdw z normami, atestami i warunkami spigegji technicznej,
- Sprawdzenie gbokosci utozenia kanaiu,

- Sprawdzenie iléciowe i jakasciowe warstw filtracyjnych dreria,

- Sprawdzenie prawidtowaei wykonania podsypki,

- Sprawdzenie prawidtiowego wykonania kanatu i paenadikow,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy pczagh pod przeszkodami statymi,

- Sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatu,

- Sprawdzenie kxnych posadowienia studzienek,



- Sprawdzenie zasypania rurgmil.

7.3. Zakres badeprzy odbiorze kcowym.

Zakres badaprzy odbiorze kcowym obejmuje:

- Sprawdzenie dokumentow budowy, a przede wszystkiojektu podstawowego lub rysunkéw
powykonawczych z naniesionymi zmianami i zapoznaiie protokotami oraz wynikami bada
przy odbiorach agsciowych.

- Ogledziny zewntrzne oraz sprawdzenie dziataniagglzen na kanale,

- Badanie oraz pomiary gruboi i stanu zagszczenia warstw podsypkowych i zasypki.

* Oczyszczonescieki powinny odpowiada warunkom okrdonym w Rozporzdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkjakie naley speiné
przy wprowadzaniudciekéw do wod lub ziemi, oraz w sprawie substasegzegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego (Dz. U. z 2006 nr 137 poz. 984zn. zm.)

8. Odbior robot

Odbiory robot przeprowadzagsi réznych fazach wykonywania robot. Roznia sk:
- Odbiory czsciowe,

- Odbior kaicowy.

Odbiér czsciowy przeprowadzony jest w stosunku do faz rob@nikagcych,
zamykajcych lub elementéw, ktore podlegajakryciu na przykiad wykopy, podia w wykopie,
przewody do zakrycia w bruzdach, fundamenty, izelawrocigi i kable ukladane w wykopach
itp. Odbiory czsciowe mog tez by¢ przeprowadzane po zakzeniu realizacji elementéw robét
stanowjcych zamkngta catos¢. Odbiér czsciowy polega té na sprawdzeniu zgodaoi
z dokumentami i specyfikagjtechniczg, uzycia wlasciwych materiatdw, urgdzer, armatury,
aparatury kontrolno pomiarowej, prawidtow@ montau, szczelnéci instalacji, w tym
prawidtowasci wykonania paiczen, jakosci zastosowanego szczeliwa przy goaieniach
i ewentualnie innymi wymaganiami olkienymi dla danego rodzaju roboét np.: spadki przedivad
trwatos¢ mocowa przewodow.

Odbior kaxcowy dokonywany jest po catkowitym zalezeniu robo6t i na podstawie
wynikéw pomiaréw i bada jakosciowych oraz po doprowadzeniu nie podl@gaj zmianie
powierzchni terenu prowadzenia robot do stanu marego i uporgzdkowaniu terenu budowy.

Odbiér robdét musi znal& swoj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasauji czsci



wykonywanych rob6t do odbioru winno dygapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez
kierownika budowy.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z ewentualnie naniesidnyia niej zmianami i uzupetnieniami
w trakcie wykonywania robot. Przy czym w przypadiwprowadzenia diej liczby zmian
powodupcych, ze projekt staje si mato czytelny, powinna Ry przedstawiona dokumentacja
powykonawcza.

- Dziennik Budowy,

- Certyfikaty i inne dokumenty dotygee jakasci wbudowanych elementéw i zamontowanych
urzadze,

- Protokoty wszystkich odbiorow ¢zciowych oraz odbioréw ugdzer wchodzcych w skiad
instalacji i sieci,

- Protokoty z przeprowadzonych prob szczeélcip pomiaréw oporngci izolacji itp.

- Wymagane uzgodnienia.

- Inwentaryzacja geodezyjna obiektow wykonana prtggawnion jednostk geodezyjn.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

- Zgodnas¢ wykonania z dokumentagcprojektows i zapisami w dzienniku budowy dotygz/ch
zmian i odsgpstw od tej dokumentaciji. Protokét z odbioréve&ziowych i realizacji postanowthe
dotyczy usunicia usterek.

- Odbiory czsciowe i kaicowe powinny by dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Wykonawcy, Inspektora Nadzoru, Strony Zamawdej i Uzytkownika. Musza by¢ one
potwierdzone witaciwymi protokotami.

- Jezeli w trakcie odbioru okae sk, ze jakas¢ wymagania nie zostaty spetnione luk tgawnity

si¢ jakies usterki naley uwzgkdnic¢ to w protokole podag jednoczénie termin ich usugtia.

9. Podstawa ptatndci
Podstaw ptatncsci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona nedde
przetargu oraz ocena jako uzytych materiatdw i jakéci wykonanych robét na podstawie

wynikéw pomiarow i bada



10. Uwagi kaaicowe

Terminy realizacji ustalono w projekcie umowy, stesmcym zahcznik do specyfikacji
istotnych warunkéw zamdwienia. Informacje o san&cj&za opénienia, usterki, nienakgte
wykonanie umowy zawarte w projekcie umowy, starowmn zahcznik do specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia. Umowa nie przewiduje zmian cen

Zasady cigtosci odpowiedzialnéci wykonawcy od chwili rozpoezia robét do ich
odbioru przez zamawiggego oraz w okresie gwarancjiekojmi:
- Wprowadza si zasad, iz wykonawca robét jest w petni odpowiedzialny zangtéacu budowy
oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robot,dmik rozpocecia robét a do dnia odbioru
koncowego przez zamawigjego.
- Zabezpieczenie robot przed skutkami abniych temperatur w okresie obanych temperatur —
obciaza wykonawe.
- Okres odpowiedzialnixi za skutki ewentualnych wad obiektoéw i robot prasi s¢ na okres
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelki&aty i straty, ktore spowodowat w czasie

prac przy realizacji zadaniaz do przekazania go zamavwiegmu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwaragkpjmi:

- Wykonane roboty budowlane podlegajchronie w okresie trwania ich eksploatacji, wykaca
jest odpowiedzialny wzgtlem zamawiagcego, jeeli w wykonanym przedmiocie umowy ujawni
sie wady zmniejszagre jego wartéc¢ lub wzyteczna¢ ze wzgédu na cel okrglony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytukkojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynsw odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz

z przyczyn tkwacych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Istnienie wady powinno lgystwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscuedgin magcych na
celu jej stwierdzenie, natg zawiadomé wykonawe na pgmie na 2 dni przed terminem
dokonania ogidzin. W protokole musi kywyznaczony przez zamawdaggo termin na usuggie
stwierdzonych wad.

- Stwierdzenie przez strony umowyz uszkodzenia powstate w okresie trwanigkojmi
spowodowane zastaly niewdlaiwg eksploatag przez uytkownika spowodujeze uprawnienia
z tytutu kojmi wygasag z dniem, w ktérym takokolicznas¢ strony stwierdzity.

Wykonawca bdzie jednak do ustalonego termirik@jmi zobowgzany szkod naprawt, za



Wszystkie roboty wchodze w sklad zadania inwestycyjnego ¢ibj przetargiem,
wykonywane bda sitami wykonawcy. Zamawiagy nie kpdzie prowadzit robét we wlasnym

zakresie.



